
Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик ООО "Дом и К", МО, г. Домодедово, 

ул. Дружбы, д. 10

Наименование субъекта Российской Федерации Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказы Минстроя России от 28.03.2017 №№ с 253/пр по 264/рп, Протокол ГАУ МО 

"Мособлгосэкспертиза" от 22.06.2022 №06

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в 

соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр 

Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 

Наименование программного продукта Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

Наименование редакции сметных нормативов 

ТЕР Московской области, редакция 2014 г., Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 

675/пр; ТЕР Московской области, редакция 2014 г.

/ Фисенко С.И. /

"___"_____________2023 г. "___"_____________2023 г.

/ /

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен февраль 2023 г.  (январь 2000 г.)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным  методом

Основание 

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

ремонт тепловых сетей котельной "Дружба" на участке от т. А до т. В

Нормативные затраты труда рабочих 5 148,46  чел.-ч

монтажных работ 1 427,22  (3,62)  тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 619,43  чел.-ч

строительных работ 14 890,87  (404,59)  тыс.руб.

Сметная стоимость 19 742,65  (650,79)  тыс.руб.

в том числе:
Средства на оплату 

труда рабочих 
2 341,93  (55,46)  тыс.руб.

№ 

п/п
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество

на единицу 

измерения

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффициент

ов

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб

на единицу 

измерения

коэффицие

нты
всего

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Расчетный измеритель

прочих затрат 134,12  (134,12)  тыс.руб. конструктивного решения 0  

оборудования 0,00  (0,00)  тыс.руб.

11 12

Раздел 1. Участок от т. А до т. Б

1.1. Земляные работы

1 Е01-01-014-03 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 

группа грунтов 3

Кол-во: =((129.6-

10)*2.25*(0.15+0.4+0.15))/1000

1000 м3 

грунта

0,18837 1,00 0,18837

6 7 8 9 101 2 3 4 5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Прил.1.12.п.3.46 Разработка вязких грунтов 

повышенной влажности, сильно 

налипающих на стенки и зубья 

ковша одноковшовых 

экскаваторов (кроме грунтов 5-6 

группы) (ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТм=1.1, 

ЗТ=1.1)

Прил.1.12.п.3.36 Устройство траншей 

прямоугольного сечения (ОТ=1.25, 

ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.25)

             1 ОТ 218,09 2,182125 89,65 42,23 3 785,92

Прил.1.12.п.3.66 Разработка одноковшовыми 

экскаваторами объема грунта, 

находящегося на расстоянии до 2 

м от поверхности коммуникаций 

или мешающих предметов, а так 

же объема грунта, находящегося 

от мешающего наземного 

предмета (деревьев, столбов и 

т.д.) в пределах вылета стрелы 

экскаватора (ОТ=1.2, ЭМ=1.2, 

ОТм=1.2, ЗТ=1.2)

13,02 43 911,25

             3 в т.ч. ОТм 1 058,09 2,371875 472,74 42,23 19 963,81

7 548,52 2,371875 3 372,60             2 ЭМ

24,55 25,04

ЗТ чел.-ч 27,96 2,182125 11,4928709

5,42 1,00 1,02             4 М

ФОТ

Итого по расценке 7 772,03 3 463,27 47 722,21

2,371875 36,2257408ЗТм чел.-ч 81,08

9 286,14

Всего по позиции 4 148,82 76 673,13

39,10 219,89Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85

23 749,73

Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90 82,80 465,66 19 664,78

562,39

18,14 80 009,74

Всего по позиции 4 410,68 80 009,74

1,00 329,6475 13,38 1,00 4 410,682 А03-21-01-015 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 15 км

Кол-во: =0.18837*1750

1 т груза 329,6475

1 54 942,35

Всего по позиции 54 942,35 54 942,35

1 329,6475 166,67 1 54 942,353 02.1.02.01-0389М отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные ФККО 

81111112495 V класс опасности 

адрес: МО, г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул. Логистическая с10/3 

(ул. Зорин Лес) (по данным 

Министерства экологии и 

природопользования Московской 

области)

т 329,6475

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,3148474 Е01-01-009-21 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка траншей в отвал 

экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 0,4 м, группа 

грунтов 3

Кол-во: =((129.6-10)*2.25*(2-

(0.15+0.4+0.15))*0.9)/1000

1000 м3 

грунта

0,314847
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Прил.1.12.п.3.46 Разработка вязких грунтов 

повышенной влажности, сильно 

налипающих на стенки и зубья 

ковша одноковшовых 

экскаваторов (кроме грунтов 5-6 

группы) (ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТм=1.1, 

ЗТ=1.1)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

             2 ЭМ 5 408,53 1,8975 3 231,18 12,27 39 646,58

Прил.1.12.п.3.66 Разработка одноковшовыми 

экскаваторами объема грунта, 

находящегося на расстоянии до 2 

м от поверхности коммуникаций 

или мешающих предметов, а так 

же объема грунта, находящегося 

от мешающего наземного 

предмета (деревьев, столбов и 

т.д.) в пределах вылета стрелы 

экскаватора (ОТ=1.2, ЭМ=1.2, 

ОТм=1.2, ЗТ=1.2)

Итого по расценке

42,23 17 884,83

ЗТм чел.-ч 52,51 1,8975 31,3706388

708,89 1,8975 423,51             3 в т.ч. ОТм

39 646,58

ФОТ 423,51 17 884,83

5 408,53 3 231,18

Всего по позиции 3 747,44 61 448,19

14 808,64

Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85 39,10 165,59 6 992,97

82,80 350,67Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,349835 Е01-02-057-03 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов 3

Кол-во: =((129.6-10)*2.25*(2-

(0.15+0.4+0.15))*0.1)/100

100 м3 

грунта

0,34983

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Прил.1.12.п.3.185А Разработка и обратная засыпка 

вручную сильно налипающего на 

инструменты грунта: 3 группы 

(ОТ=1.2, ЗТ=1.2)

             1 ОТ 1 934,40 1,82505 1 235,03 42,23 52 155,32

Прил.1.12.п.3.189 Разработка грунта в местах, 

находящихся на расстоянии до 1 м 

от кабелей, проложенных в 

трубопроводах или коробах, а так 

же от водопроводных и 

канализационных труб (ОТ=1.15, 

ЗТ=1.15)

ФОТ

Итого по расценке 1 934,40 1 235,03 52 155,32

1,82505 158,3373959ЗТ чел.-ч 248,00

52 155,321 235,03
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17 732,81

Всего по позиции 2 644,20 111 664,54

34,00 419,91Пр/774-001.2 СП (Земляные работы, 

выполняемые ручным способом)

% 40 0,85

Пр/812-001.2-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые ручным способом)

% 89 0,90 80,10 989,26 41 776,41

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 2,6916 Е01-02-068-01 Приказ 

Минстроя России от 

28.02.2017 №260/пр

Водоотлив из траншей

Кол-во: =((129.6-10)*2.25)/100

100 м3 

мокрого 

грунта

2,691

             1 ОТ 765,88 1,3225 2 725,65 42,23 115 104,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Итого по расценке

6,13 43 867,63

ЗТ чел.-ч 98,19 1,3225 349,443236

1 849,96 1,4375 7 156,22             2 ЭМ

158 971,83

ФОТ 2 725,65 115 104,2

2 615,84 9 881,87

Всего по позиции 13 015,01 291 284,10

92 198,46

Пр/774-001.4 СП (Земляные работы, 

выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным))

% 41 0,85 34,85 949,89 40 113,81

80,10 2 183,25Пр/812-001.4-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным))

% 89 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 17,3348247 Е23-01-001-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Устройство основания под 

трубопроводы песчаного / обсыпка 

труб песком

Кол-во: =((129.6-

10)*(2.25*(0.15+0.4+0.15)-

3.14*0.4*0.4/4))/10

10 м3 

основания

17,334824

             1 ОТ 83,33 1,3225 1 910,37 42,23 80 674,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,69 8 441,54

             3 в т.ч. ОТм 3,52 1,4375 87,71 42,23 3 703,99

34,96 1,4375 871,16             2 ЭМ

12,40 130 660,66

ЗТ чел.-ч 10,20 1,3225 233,8381083

607,86 1,00 10 537,15             4 М

1,4375 8,7215833ЗТм чел.-ч 0,35
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ФОТ

Итого по расценке 726,15 13 318,68 219 777,13

53 074,34

Всего по позиции 16 679,45 361 702,47

62,90 1 256,79Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

84 378,92

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 2 103,98 88 851,00

1 998,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1Б

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

1,00 2,3928 М08-02-143-05 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: лентой сигнальной (2 

линии)

Кол-во: =((129.6-10)*2)/100

100 м 2,392

42,23 447,22

             2 ЭМ 1,74 1,15 4,79 20,25 97,00

3,85 1,15 10,59             1 ОТ

40,63 7,72

ЗТ чел.-ч 0,48 1,15 1,320384

0,08 1,00 0,19             4 М

ФОТ

551,94

8.1 5073539 Лента сигнальная "Внимание 

теплосеть" ЛСТ 250

100 м 1 1 2,392 111,00 1 265,51 6,13 1 627,58

5,67 15,57Итого по расценке

228,08

Всего по позиции 296,75 2 841,40

51,00 5,40Пр/774-049.3 СП (Электротехнические установки 

на других объектах)

% 51 1,00

447,22

Пр/812-049.3-1 НР (Электротехнические установки 

на других объектах)

% 97 1,00 97,00 10,27 433,80

10,59

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,349839 Е01-01-009-20 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка траншей экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,4 м, группа грунтов 

2 (обратная засыпка)

Кол-во: =0.314847/0.9

1000 м3 

грунта

0,34983

             2 ЭМ 3 980,95 1,4375 2 001,94 12,27 24 563,80

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Итого по расценке

42,23 11 080,73

ЗТм чел.-ч 38,65 1,4375 19,4363362

521,78 1,4375 262,39             3 в т.ч. ОТм

24 563,80

ФОТ 262,39 11 080,73

3 980,95 2 001,94

Всего по позиции 2 321,79 38 071,21

9 174,84

Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85 39,10 102,59 4 332,57

82,80 217,26Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90

1,00 3,498310 Е01-02-005-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 1-2

Кол-во: =0.34983*10

100 м3 

уплотненног

о грунта

3,4983

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

             1 ОТ 106,88 1,3225 494,48 42,23 20 881,89

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

13,73 10 235,30

             3 в т.ч. ОТм 30,58 1,4375 153,78 42,23 6 494,13

148,24 1,4375 745,47             2 ЭМ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 3,04 1,4375 15,287571

1,3225 57,9700669ЗТ чел.-ч 12,53

31 117,19

ФОТ 648,26 27 376,02

255,12 1 239,95

Всего по позиции 2 030,18 64 488,55

22 667,34

Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85 39,10 253,47 10 704,02

82,80 536,76Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,3498311 Е01-02-006-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Полив водой уплотняемого грунта 

насыпей

Кол-во: =3.4983/10

1000 м3 

уплотненног

о грунта

0,34983

             1 ОТ 100,01 1,3225 46,27 42,23 1 953,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

8,58 6 601,97

             3 в т.ч. ОТм 161,36 1,4375 81,14 42,23 3 426,54

1 530,10 1,4375 769,46             2 ЭМ

11,61 991,03

ЗТ чел.-ч 13,91 1,3225 6,4354639

244,00 1,00 85,36             4 М

ФОТ

Итого по расценке 1 874,11 901,09 9 546,98

1,4375 6,9950695ЗТм чел.-ч 13,91

2 103,78

Всего по позиции 1 056,41 16 105,83

39,10 49,82Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85

5 380,52

Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90 82,80 105,50 4 455,07

127,41

1 159 231,51

1.2. Защита подземных коммуникаций

Итого по подразделу 105 293,08

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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12 Е22-06-011-02 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Подвешивание подземных 

коммуникаций при пересечении их 

трассой трубопровода, площадь 

сечения коробов до 0,25 м2

Кол-во: =2.25*2

1 м короба 4,50 1,00 4,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

42,23 3 086,17

             2 ЭМ 28,31 1,4375 183,13 15,66 2 867,82

12,28 1,3225 73,08             1 ОТ

42,23 431,59

             4 М 94,23 1,00 424,04 8,91 3 778,20

1,58 1,4375 10,22             3 в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,11 1,4375 0,7115625

1,3225 8,5698ЗТ чел.-ч 1,44

9 732,19

ФОТ 83,3 3 517,76

134,82 680,25

Всего по позиции 820,36 15 649,06

3 704,20

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 52,40 2 212,67

105,30 87,71Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

15 649,06

1.3. Демонтажные работы

13 Е24-01-020-08 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

ДЕМОНТАЖ. Бесканальная 

прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана 

(ППУ) с изоляцией стыков 

скорлупами при условном давлении 

1,6 МПа, температуре 150°С, 

диаметр труб 250 мм

1 км 

трубопрово

да

0,259 1,00 0,259

Итого по подразделу 820,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

МР 648пр п.144 таб.2.п.5 

(демонтаж)

При определении сметных 

затрат на демонтаж (разборку) 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в том 

числе их элементов: сети 

инженерно-технического 

обеспечения (ОТ=0.6, ЭМ=0.6, 

ОТм=0.6, М=0, ЗТ=0.6)

42,23 92 940,63

             2 ЭМ 23 116,18 0,69 4 131,09 10,61 43 830,86

12 315,05 0,69 2 200,82             1 ОТ

42,23 17 012,36

             4 М 902 967,59 0,00 0,00 8,52 0,00

2 254,23 0,69 402,85             3 в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 178,20 0,69 31,846122

0,69 218,7696336ЗТ чел.-ч 1 224,16

136 771,49

ФОТ 2 603,67 109 952,99

938 398,82 6 331,91

128 645,00117,00 3 046,29Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 1,00

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Всего по позиции 11 304,92 346 781,70

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 1,00 74,00 1 926,72 81 365,21

21,82 6 371,44

Всего по позиции 292,00 6 371,44

1,00 14,8148 19,71 1,00 292,0014 А01-01-01-031 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Погрузка при автомобильных 

перевозках труб металлических с 

применением автопогрузчиков

Кол-во: =0.259*57.2

1 т груза 14,8148

20,21 2 631,75

Всего по позиции 130,22 2 631,75

1,00 14,8148 8,79 1,00 130,2215 А03-02-01-001 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на 

расстояние до 1 км

1 т груза 14,8148

355 784,89

1.4. Монтажные работы

16 Е22-05-003-07 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Протаскивание в футляр стальных 

труб диаметром 400 мм

Кол-во: =20/100

100 м 

трубы, 

уложенной 

в футляр

0,20 1,00 0,2

Итого по подразделу 11 727,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

42,23 10 745,42

             2 ЭМ 118,96 1,4375 34,20 7,68 262,66

962,00 1,3225 254,45             1 ОТ

Итого по расценке

5,36 3 796,22

ЗТ чел.-ч 100,00 1,3225 26,45

3 541,26 1,00 708,25             4 М

14 804,30

ФОТ 254,45 10 745,42

4 622,22 996,90

Всего по позиции 1 424,89 32 878,10

11 314,93

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 160,05 6 758,87

105,30 267,94Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 217 Е22-05-004-03 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Заделка битумом и прядью концов 

футляра диаметром 600 мм

1 футляр 2,00

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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             1 ОТ 51,40 1,3225 135,95 42,23 5 741,17

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

7,00 1 695,96

             4 М 266,58 1,00 533,16 9,01 4 803,77

84,27 1,4375 242,28             2 ЭМ

Итого по расценке

ЗТ чел.-ч 5,73 1,3225 15,15585

1,00 0,001010782 Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т П

12 240,90

ФОТ 135,95 5 741,17

402,25 911,39

Всего по позиции 1 140,06 21 897,55

6 045,45

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 85,51 3 611,20

105,30 143,16Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,1418 Е24-01-052-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Резка труб, изолированных 

пенополиуретаном (ППУ), 

диаметром: 273 мм

Кол-во: =14/100

100 резов 0,14

             1 ОТ 688,81 1,3225 127,53 42,23 5 385,59

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

14,40 131,62

             4 М 290,13 1,00 40,62 14,53 590,21

45,44 1,4375 9,14             2 ЭМ

ФОТ

Итого по расценке 1 024,38 177,29 6 107,42

1,3225 13,4104145ЗТ чел.-ч 72,43

3 387,54

Всего по позиции 391,80 15 165,99

62,90 80,22Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

5 385,59

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 134,29 5 671,03

127,53

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,21219 Е24-01-041-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Бесканальная прокладка в траншее 

стальных труб в изоляции из 

пенополиуретана (ППУ) диаметром: 

273 мм

км 0,212

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

             1 ОТ 1 616,71 1,3225 453,28 42,23 19 142,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 36 906,09

             3 в т.ч. ОТм 979,43 1,4375 298,48 42,23 12 604,81

11 861,20 1,4375 3 614,70             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 171,99 1,3225 48,2208363

1,00 212,0023.4.01.03 Трубы стальные в 

пенополиуретановой изоляции

м 1 000

19.1 Труба ст. б/ш 273х7,0/400-1-ППУ ПЭ-

сп 

Цена: =11425.32*1.03*1.02

м 1 000

Итого по расценке 13 477,91 4 067,98 56 048,10

1,4375 22,1096125ЗТм чел.-ч 72,55

0 2 544 729,53

ФОТ 751,76 31 746,82

1 212 12 003,44 1 0,00

Всего по позиции 5 332,44 2 654 175,78

33 429,40

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 472,86 19 968,75

105,30 791,60Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 1,420 Е24-01-043-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Установка отводов стальных, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 273 мм

Кол-во: =14/10

10 шт 1,40

             1 ОТ 111,81 1,3225 207,02 42,23 8 742,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 13 873,96

             3 в т.ч. ОТм 55,76 1,4375 112,22 42,23 4 739,05

675,21 1,4375 1 358,86             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 12,62 1,3225 23,36593

1,00 14,0023.8.02.02 Отводы стальные, изолированные 

пенополиуретаном

шт 10

20.1 Отвод б/ш Ст. 273х8(7)-90-1-ППУ-

ПЭ 

Цена: =31844*1.03*1.02

шт. 10

Итого по расценке 787,02 1 565,88 22 616,41

1,4375 8,311625ЗТм чел.-ч 4,13

0 468 374,29

ФОТ 319,24 13 481,5

1 14 33 455,31 1 0,00

Всего по позиции 2 102,84 513 666,58

14 196,02

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 200,80 8 479,86

105,30 336,16Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

1,00 0,621 Е24-01-044-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Установка тройников стальных, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 273 мм

Кол-во: =6/10

10 шт 0,60

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

             1 ОТ 129,98 1,3225 103,14 42,23 4 355,60

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 6 896,24

             3 в т.ч. ОТм 64,67 1,4375 55,78 42,23 2 355,59

783,12 1,4375 675,44             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 14,67 1,3225 11,640645

1,00 6,0023.8.02.04 Тройники стальные, изолированные 

пенополиуретаном

шт 10

Итого по расценке 913,10 778,58 11 251,84

1,4375 4,131375ЗТм чел.-ч 4,79

21.3 Тройник б/ш 273х7/400-76х4/140 

ППУ ПЭ

Цена: =34036.97*1.03*1.02

шт.

0 86 759,89

21.2 Тройник ст. б/ш 273х7,0/400-

89х4,0/160-1-ППУ ПЭ-сп

Цена: =34408.87*1.03*1.02

шт. 1 2 36 149,96 1 0,00 0 72 299,92

1 2 43 379,95 1 0,0021.1 Тройник б/ш 273х7/400-219х6/315 

ППУ ПЭ

Цена: =41290.64*1.03*1.02

шт.

0 71 518,48

ФОТ 158,92 6 711,19

1 2 35 759,24 1 0,00

7 066,88

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 99,96 4 221,34

105,30 167,34Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Устройство неподвижной ж/б опоры

22 Е08-01-002-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Устройство основания под 

фундаменты песчаного

Кол-во: =3.4*0.7*0.2*2

1 м3 

основания

0,952 1,00 0,952

Всего по позиции 1 045,88 253 118,35

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

42,23 999,16

             2 ЭМ 20,66 1,4375 28,27 11,70 330,76

18,79 1,3225 23,66             1 ОТ

42,23 175,68

             4 М 72,37 1,00 68,90 14,19 977,69

3,04 1,4375 4,16             3 в т.ч. ОТм

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

11



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,29 1,4375 0,396865

1,3225 2,895746ЗТ чел.-ч 2,30

2 307,61

ФОТ 27,82 1 174,84

111,82 120,83

Всего по позиции 164,69 4 159,74

1 163,09

Пр/774-008.0 СП (Конструкции из кирпича и 

блоков)

% 69 0,85 58,65 16,32 689,04

99,00 27,54Пр/812-008.0-1 НР (Конструкции из кирпича и 

блоков)

% 110 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,003223 Е06-01-001-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Устройство бетонной подготовки

Кол-во: =(3.2*0.5*0.1*2)/100

100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобето

на в деле

0,0032

             1 ОТ 1 404,00 1,3225 5,94 42,23 250,85

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

11,85 86,74

             3 в т.ч. ОТм 243,00 1,4375 1,12 42,23 47,30

1 590,53 1,4375 7,32             2 ЭМ

8,36 1 487,16

ЗТ чел.-ч 180,00 1,3225 0,76176

55 590,49 1,00 177,89             4 М

Итого по расценке 58 585,02 191,15 1 824,75

1,4375 0,0828ЗТм чел.-ч 18,00

ФОТ

8,14 -1 381,60

23.2 4010005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 102 1 0,3264 585,20 1 191,01 8,32 1 589,20

1 -0,3264 520,00 1 -169,7323.1 4010061 Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя 20 мм, класс В3,5 

(М50)

м3 102

146,99

Всего по позиции 222,39 2 453,04

49,30 3,48Пр/774-006.0 СП (Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве)

% 58 0,85

298,15

Пр/812-006.0-1 НР (Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы в 

строительстве)

% 102 0,90 91,80 6,48 273,70

7,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,021624 Е07-06-002-03 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Устройство неподвижных щитовых 

опор из монолитного железобетона

Кол-во: =(2.4*1.5*0.3*2)/100

100 м3 

бетонных и 

железобето

нных 

конструкций

0,0216

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

             1 ОТ 7 998,99 1,3225 228,50 42,23 9 649,56

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,41 736,14

             3 в т.ч. ОТм 143,91 1,4375 4,47 42,23 188,77

2 519,49 1,4375 78,23             2 ЭМ

7,42 18 818,38

4039022 Конструкции сборные 

железобетонные

м3 10 1,00 0,216

117 415,39 1,00 2 536,17             4 М

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 10,66 1,4375 0,330993

1,3225 24,8909841ЗТ чел.-ч 871,35

29 204,08

ФОТ 232,97 9 838,33

127 933,87 2 842,90

Всего по позиции 3 218,10 45 048,71

9 739,95

Пр/774-007.0 СП (Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве)

% 73 0,85 62,05 144,56 6 104,68

99,00 230,64Пр/812-007.0-1 НР (Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции и работы в 

строительстве)

% 110 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,425 Е24-01-046-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Установка неподвижных опор, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 273 мм

Кол-во: =4/10

10 шт 0,40

             1 ОТ 210,08 1,3225 111,13 42,23 4 693,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 10 289,13

             3 в т.ч. ОТм 144,72 1,4375 83,21 42,23 3 513,96

1 752,61 1,4375 1 007,75             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 22,09 1,3225 11,68561

1,00 4,0023.1.03.01 Опоры неподвижные, 

изолированные пенополиуретаном, 

в полиэтиленовой оболочке

шт 10

25.1 НОП б/ш 273х7,0/400-1-ППУ ПЭ-сп 

L=1500 (50 тн.) 

Цена: =43228.35*1.03*1.02

шт. 10

Итого по расценке 1 962,69 1 118,88 14 982,15

1,4375 6,164ЗТм чел.-ч 10,72

0 181 662,82

ФОТ 194,34 8 206,98

1 4 45 415,70 1 0,00

Всего по позиции 1 445,76 210 449,11

8 641,95

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 122,24 5 162,19

105,30 204,64Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Т.ч.1.12.39.1 Затраты на монтаж арматуры 

для ручного привода с червячной 

конической или цилиндрической 

передачей (ОТ=1.1, ЗТ=1.1)

1,00 226 М12-12-005-14 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Арматура приварная с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа, диаметр 

условного прохода 250 мм

1 шт. 2,00

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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             1 ОТ 136,60 1,265 345,60 42,23 14 594,69

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1Б

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,94 6 521,14

             3 в т.ч. ОТм 24,98 1,15 57,45 42,23 2 426,11

285,24 1,15 656,05             2 ЭМ

17,70 989,08

ЗТ чел.-ч 14,20 1,265 35,926

27,94 1,00 55,88             4 М

26.1 Шаровой кран "Балломакс" с мех. 

редуктором б/ш Ст. 

273х7-1-ППУ-ПЭ со штоком 

Н=1000мм

Цена: =344838*1.03*1.02

шт. 1

Итого по расценке 449,78 1 057,53 22 104,91

1,15 4,255ЗТм чел.-ч 1,85

0 724 573,61

ФОТ 403,05 17 020,8

1 2 362 286,80 1 0,00

Всего по позиции 1 605,68 769 826,81

15 318,72

Пр/774-054.0 СП (Технологические 

трубопроводы)

% 46 1,00 46,00 185,40 7 829,57

90,00 362,75Пр/812-054.0-1 НР (Технологические 

трубопроводы)

% 90 1,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,6627 Е24-01-049-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Сварка труб, труб и фасонных 

частей, труб и стартовых 

компенсаторов, изолированных 

пенополиуретаном (ППУ), 

диаметром: 273 мм

Кол-во: =66/100

100 стыков 0,66

             1 ОТ 6 091,24 1,3225 5 316,74 42,23 224 525,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

7,69 60 814,52

             3 в т.ч. ОТм 590,40 1,4375 560,14 42,23 23 654,71

8 335,45 1,4375 7 908,26             2 ЭМ

11,69 6 018,01

01.7.07.24 Фотоматериалы м 112 1,00 73,92

780,00 1,00 514,80             4 М

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 41,00 1,4375 38,89875

1,3225 429,808797ЗТ чел.-ч 492,42

291 358,46

ФОТ 5 876,88 248 180,64

15 206,69 13 739,80

Всего по позиции 23 624,71 708 798,29

261 334,21

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 3 696,56 156 105,62

105,30 6 188,35Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

1,00 0,6628 Е24-01-050-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Изоляция стыков труб, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), неразъемными муфтами 

методом заливки, диаметром: 273 

мм

Кол-во: =66/100

100 стыков 0,66

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

             1 ОТ 1 498,67 1,3225 1 308,11 42,23 55 241,49

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

16,75 2 090,90

             4 М 2 573,08 1,00 1 698,23 6,16 10 461,10

131,57 1,4375 124,83             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 136,99 1,3225 119,5717215

1,00 66,0024.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 

пенополиуретана (неразъемная 

муфта и специальная медная 

лента)

шт 100

ФОТ

67 793,49

28.1 Комплект стыка с муфтой д. 400 с 

пенопакетами

Цена: =4705*1.03*1.02

шт. 100 1 66 4 943,07 1 52 961,50 6,16 326 242,82

4 203,32 3 131,17Итого по расценке

34 746,90

Всего по позиции 58 292,91 486 952,50

62,90 822,80Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

55 241,49

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 1 377,44 58 169,29

1 308,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 2,59229 Е24-01-053-08 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Промывка и гидравлическое 

испытание трубопроводов, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 273 мм

Кол-во: 

=(0.212*1000+1.4*10*2+0.6*10*1.2+0

.4*10*3)/100

100 м 2,592

             1 ОТ 194,02 1,3225 665,09 42,23 28 086,75

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,24 15 640,73

             3 в т.ч. ОТм 35,21 1,4375 131,19 42,23 5 540,15

454,30 1,4375 1 692,72             2 ЭМ

11,61 1 668,36

ЗТ чел.-ч 21,63 1,3225 74,1459096

55,44 1,00 143,70             4 М

ФОТ

Итого по расценке 703,76 2 501,51 45 395,84

1,4375 13,041ЗТм чел.-ч 3,50

33 626,9796,28

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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21 151,32

Всего по позиции 3 840,85 101 956,29

62,90 500,86Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 838,48 35 409,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 430 Е22-06-005-06 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Врезка в существующие сети из 

стальных труб стальных штуцеров 

(патрубков) диаметром 250 мм

1 врезка 4,00

             1 ОТ 62,58 1,3225 331,05 42,23 13 980,24

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,25 21 277,67

             3 в т.ч. ОТм 33,21 1,4375 190,96 42,23 8 064,24

361,02 1,4375 2 075,87             2 ЭМ

10,10 4 952,23

ЗТ чел.-ч 5,72 1,3225 30,2588

122,58 1,00 490,32             4 М

ФОТ

Итого по расценке 546,18 2 897,24 40 210,14

1,4375 14,145ЗТм чел.-ч 2,46

13 865,98

Всего по позиции 3 775,26 77 288,96

62,90 328,34Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

22 044,48

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 549,68 23 212,84

522,01

5 897 835,80

1.4. Восстановление благоустройства

31 Е47-01-046-04 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную

Кол-во: =(130*4)/100

100 м2 5,20 1,00 5,2

Итого по подразделу 107 628,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

42,23 92 236,23317,60 1,3225 2 184,14             1 ОТ

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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             4 М 1 978,50 1,00 10 288,20 8,58 88 272,76

ФОТ

Итого по расценке 2 296,10 12 472,34 180 508,99

1,3225 275,08ЗТ чел.-ч 40,00

56 448,57

Всего по позиции 15 833,73 322 460,55

61,20 1 336,69Пр/774-041.0 СП (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 72 0,85

92 236,23

Пр/812-041.0-1 НР (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 103 0,90 92,70 2 024,70 85 502,99

2 184,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 5,232 Е47-01-046-05 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

На каждые 5 см изменения 

толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам с 47-01-046-

01 по 47-01-046-04

100 м2 5,20

             1 ОТ 43,43 1,3225 298,67 42,23 12 612,83

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Итого по расценке

8,58 29 424,25

ЗТ чел.-ч 5,47 1,3225 37,61719

659,50 1,00 3 429,40             4 М

42 037,08

ФОТ 298,67 12 612,83

702,93 3 728,07

Всего по позиции 4 187,73 61 448,22

11 692,09

Пр/774-041.0 СП (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 72 0,85 61,20 182,79 7 719,05

92,70 276,87Пр/812-041.0-1 НР (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 103 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 5,233 Е47-01-046-06 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную

100 м2 5,20

             1 ОТ 50,68 1,3225 348,53 42,23 14 718,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

8,58 19 330,48

             3 в т.ч. ОТм 31,78 1,4375 237,56 42,23 10 032,16

301,40 1,4375 2 252,97             2 ЭМ

11,61 1 473,08

4149230 Семена газонных трав кг 2 1,00 10,40

24,40 1,00 126,88             4 М

ЗТм чел.-ч 2,74 1,4375 20,4815

1,3225 41,19323ЗТ чел.-ч 5,99

35 521,98

33.1 4140137 Семена газонных трав (смесь) кг 2 1 10,4 153,20 1 1 593,28 1,06 1 688,88

376,48 2 728,38Итого по расценке

24 750,58586,09ФОТ

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

Пр/812-041.0-1 НР (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 103 0,90 92,70 543,31 22 943,79

459 210,77

Итого прямые затраты по разделу 0,00 0,00

Итого по подразделу 25 245,12

15 147,35

Всего по позиции 5 223,66 75 302,00

61,20 358,69Пр/774-041.0 СП (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 72 0,85

420 948,49

      в том числе:

   эксплуатация машин и механизмов 44 233,93

   оплата труда (ОТ) 21 234,47 896 731,67

   в том числе:

153 340,51

      доплаты к оплате труда машинистов 0,00 0,00

         оплата труда машинистов (ОТм)            3 631,08

420 948,49

         в том числе:

      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 44 233,93

4 788 880,37

      дополнительная перевозка материальных ресурсов 0,00 0,00

      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 86 701,73

4 788 880,37

      в том числе:

   материальные ресурсы 86 701,73

1 037 505,00

Итого сметная прибыль 14 200,60 599 691,22

Итого накладные расходы 24 567,98

89 012,93

Итого ФОТ (справочно) 24 865,55 1 050 072,18

   перевозка 4 832,90

0,00

   дополнительная перевозка оборудования 0,00 0,00

   оборудование без учета дополнительной перевозки 0,00

0,00

   в том числе:

Итого оборудование 0,00

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 107 903,85 4 531 103,71

   в том числе:

54 942,35

Итого по разделу 250 713,96 7 887 712,03

Итого прочие затраты 54 942,35

0,00

Раздел 2. Участок от т. Б до т. В

2.1. Земляные работы

34 Е01-01-014-03 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 

группа грунтов 3

Кол-во: 

=(212.2*2.08*(0.15+0.315+0.15))/100

0

1000 м3 

грунта

0,2714462 1,00 0,2714462

   оборудование, отсутствующее в СНБ 0,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

Прил.1.12.п.3.46 Разработка вязких грунтов 

повышенной влажности, сильно 

налипающих на стенки и зубья 

ковша одноковшовых 

экскаваторов (кроме грунтов 5-6 

группы) (ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТм=1.1, 

ЗТ=1.1)

Прил.1.12.п.3.36 Устройство траншей 

прямоугольного сечения (ОТ=1.25, 

ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.25)

Прил.1.12.п.3.66 Разработка одноковшовыми 

экскаваторами объема грунта, 

находящегося на расстоянии до 2 

м от поверхности коммуникаций 

или мешающих предметов, а так 

же объема грунта, находящегося 

от мешающего наземного 

предмета (деревьев, столбов и 

т.д.) в пределах вылета стрелы 

экскаватора (ОТ=1.2, ЭМ=1.2, 

ОТм=1.2, ЗТ=1.2)

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

             1 ОТ 218,09 2,182125 129,18 42,23 5 455,27

13,02 63 277,33

             3 в т.ч. ОТм 1 058,09 2,371875 681,24 42,23 28 768,77

7 548,52 2,371875 4 860,01             2 ЭМ

24,55 36,09

ЗТ чел.-ч 27,96 2,182125 16,5615339

5,42 1,00 1,47             4 М

ФОТ

Итого по расценке 7 772,03 4 990,66 68 768,69

2,371875 52,2022598ЗТм чел.-ч 81,08

13 381,60

Всего по позиции 5 978,56 110 487,80

39,10 316,87Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85

34 224,04

Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90 82,80 671,03 28 337,51

810,42

18,14 115 296,21

Всего по позиции 6 355,91 115 296,21

1,00 475,03085 13,38 1,00 6 355,9135 А03-21-01-015 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 15 км

Кол-во: =0.2714462*1750

1 т груза 475,03085

1 79 173,39

Всего по позиции 79 173,39 79 173,39

1 475,03085 166,67 1 79 173,3936 02.1.02.01-0389М отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные ФККО 

81111112495 V класс опасности 

адрес: МО, г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул. Логистическая с10/3 

(ул. Зорин Лес) (по данным 

Министерства экологии и 

природопользования Московской 

области)

т 475,03085

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,35155637 Е01-01-009-21 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка траншей в отвал 

экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 0,4 м, группа 

грунтов 3

Кол-во: =(212.2*2.08*(1.5-

(0.15+0.315+0.15))*0.9)/1000

1000 м3 

грунта

0,351556

Прил.1.12.п.3.46 Разработка вязких грунтов 

повышенной влажности, сильно 

налипающих на стенки и зубья 

ковша одноковшовых 

экскаваторов (кроме грунтов 5-6 

группы) (ОТ=1.1, ЭМ=1.1, ОТм=1.1, 

ЗТ=1.1)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

             2 ЭМ 5 408,53 1,8975 3 607,91 12,27 44 269,06

Прил.1.12.п.3.66 Разработка одноковшовыми 

экскаваторами объема грунта, 

находящегося на расстоянии до 2 

м от поверхности коммуникаций 

или мешающих предметов, а так 

же объема грунта, находящегося 

от мешающего наземного 

предмета (деревьев, столбов и 

т.д.) в пределах вылета стрелы 

экскаватора (ОТ=1.2, ЭМ=1.2, 

ОТм=1.2, ЗТ=1.2)

Итого по расценке

42,23 19 969,72

ЗТм чел.-ч 52,51 1,8975 35,0282401

708,89 1,8975 472,88             3 в т.ч. ОТм

44 269,06

ФОТ 472,88 19 969,72

5 408,53 3 607,91

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

Всего по позиции 4 184,35 68 612,15

16 534,93

Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85 39,10 184,90 7 808,16

82,80 391,54Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,390617838 Е01-02-057-03 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов 3

Кол-во: =(212.2*2.08*(1.5-

(0.15+0.315+0.15))*0.1)/100

100 м3 

грунта

0,3906178

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Прил.1.12.п.3.185А Разработка и обратная засыпка 

вручную сильно налипающего на 

инструменты грунта: 3 группы 

(ОТ=1.2, ЗТ=1.2)

             1 ОТ 1 934,40 1,82505 1 379,03 42,23 58 236,44

Прил.1.12.п.3.189 Разработка грунта в местах, 

находящихся на расстоянии до 1 м 

от кабелей, проложенных в 

трубопроводах или коробах, а так 

же от водопроводных и 

канализационных труб (ОТ=1.15, 

ЗТ=1.15)

ФОТ

Итого по расценке 1 934,40 1 379,03 58 236,44

1,82505 176,7984599ЗТ чел.-ч 248,00

19 800,39

Всего по позиции 2 952,50 124 684,22

34,00 468,87Пр/774-001.2 СП (Земляные работы, 

выполняемые ручным способом)

% 40 0,85

58 236,44

Пр/812-001.2-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые ручным способом)

% 89 0,90 80,10 1 104,60 46 647,39

1 379,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 4,4137639 Е01-02-068-01 Приказ 

Минстроя России от 

28.02.2017 №260/пр

Водоотлив из траншей

Кол-во: =(212.2*2.08)/100

100 м3 

мокрого 

грунта

4,41376
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11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

             1 ОТ 765,88 1,3225 4 470,59 42,23 188 793,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Итого по расценке

6,13 71 951,43

ЗТ чел.-ч 98,19 1,3225 573,1544323

1 849,96 1,4375 11 737,59             2 ЭМ

260 744,45

ФОТ 4 470,59 188 793,02

2 615,84 16 208,18

Всего по позиции 21 347,12 477 762,03

151 223,21

Пр/774-001.4 СП (Земляные работы, 

выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным))

% 41 0,85 34,85 1 558,00 65 794,37

80,10 3 580,94Пр/812-001.4-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным))

% 89 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 25,491763740 Е23-01-001-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Устройство основания под 

трубопроводы песчаного / обсыпка 

труб песком

Кол-во: 

=(212.2*(2.08*(0.15+0.315+0.15)-

3.14*0.315*0.315/4))/10

10 м3 

основания

25,4917637

             1 ОТ 83,33 1,3225 2 809,29 42,23 118 636,32

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,69 12 413,76

             3 в т.ч. ОТм 3,52 1,4375 128,99 42,23 5 447,25

34,96 1,4375 1 281,09             2 ЭМ

12,40 192 143,21

ЗТ чел.-ч 10,20 1,3225 343,8711464

607,86 1,00 15 495,42             4 М

ФОТ

Итого по расценке 726,15 19 585,80 323 193,29

1,4375 12,8255436ЗТм чел.-ч 0,35

78 048,57

Всего по позиции 24 527,99 531 901,86

62,90 1 848,18Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

124 083,57

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 3 094,01 130 660,00

2 938,28

1,00 4,24441 М08-02-143-05 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: лентой сигнальной (2 

линии)

Кол-во: =212.2*2/100

100 м 4,244

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

21



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1Б

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

42,23 793,50

             2 ЭМ 1,74 1,15 8,49 20,25 171,92

3,85 1,15 18,79             1 ОТ

40,63 13,81

ЗТ чел.-ч 0,48 1,15 2,342688

0,08 1,00 0,34             4 М

ФОТ

979,23

41.1 5073539 Лента сигнальная "Внимание 

теплосеть" ЛСТ 250

100 м 1 1 4,244 111,00 1 471,08 6,13 2 887,72

5,67 27,62Итого по расценке

404,69

Всего по позиции 526,51 5 041,34

51,00 9,58Пр/774-049.3 СП (Электротехнические установки 

на других объектах)

% 51 1,00

793,5

Пр/812-049.3-1 НР (Электротехнические установки 

на других объектах)

% 97 1,00 97,00 18,23 769,70

18,79

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,390617842 Е01-01-009-20 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Разработка траншей экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,4 м, группа грунтов 

2 (обратная засыпка)

Кол-во: =0.351556/0.9

1000 м3 

грунта

0,3906178

             2 ЭМ 3 980,95 1,4375 2 235,36 12,27 27 427,87

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Итого по расценке

42,23 12 372,97

ЗТм чел.-ч 38,65 1,4375 21,7024808

521,78 1,4375 292,99             3 в т.ч. ОТм

27 427,87

ФОТ 292,99 12 372,97

3 980,95 2 235,36

Всего по позиции 2 592,52 42 510,52

10 244,82

Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85 39,10 114,56 4 837,83

82,80 242,60Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 3,90617843 Е01-02-005-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 1-2

Кол-во: =0.3906178*10

100 м3 

уплотненног

о грунта

3,906178

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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             1 ОТ 106,88 1,3225 552,13 42,23 23 316,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

13,73 11 428,71

             3 в т.ч. ОТм 30,58 1,4375 171,71 42,23 7 251,31

148,24 1,4375 832,39             2 ЭМ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 3,04 1,4375 17,0699979

1,3225 64,7289827ЗТ чел.-ч 12,53

34 745,16

ФОТ 723,84 30 567,76

255,12 1 384,52

Всего по позиции 2 266,88 72 007,26

25 310,11

Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85 39,10 283,02 11 951,99

82,80 599,34Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,390617844 Е01-02-006-01 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Полив водой уплотняемого грунта 

насыпей

Кол-во: =3.906178/10

1000 м3 

уплотненног

о грунта

0,3906178

             1 ОТ 100,01 1,3225 51,66 42,23 2 181,60

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

8,58 7 371,68

             3 в т.ч. ОТм 161,36 1,4375 90,61 42,23 3 826,46

1 530,10 1,4375 859,17             2 ЭМ

11,61 1 106,55

ЗТ чел.-ч 13,91 1,3225 7,1857953

244,00 1,00 95,31             4 М

ФОТ

Итого по расценке 1 874,11 1 006,14 10 659,83

1,4375 7,810647ЗТм чел.-ч 13,91

2 349,15

Всего по позиции 1 179,57 17 983,65

39,10 55,63Пр/774-001.1 СП (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 46 0,85

6 008,06

Пр/812-001.1-1 НР (Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом)

% 92 0,90 82,80 117,80 4 974,67

142,27

1 645 460,43

2.2. Демонтажные работы

45 Е24-01-020-07 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Бесканальная прокладка 

трубопроводов в изоляции из 

пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков скорлупами при 

условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С, диаметр труб 

200 мм

1 км 

трубопрово

да

0,424 1,00 0,424

Итого по подразделу 151 085,30

МР 648пр п.144 таб.2.п.5 

(демонтаж)

При определении сметных 

затрат на демонтаж (разборку) 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в том 

числе их элементов: сети 

инженерно-технического 

обеспечения (ОТ=0.6, ЭМ=0.6, 

ОТм=0.6, М=0, ЗТ=0.6)

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

42,23 119 971,21

             2 ЭМ 17 656,42 0,69 5 165,56 10,59 54 703,28

9 710,49 0,69 2 840,90             1 ОТ

42,23 21 555,88

             4 М 725 799,88 0,00 0,00 7,61 0,00

1 744,74 0,69 510,44             3 в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 140,14 0,69 40,9993584

0,69 286,3811328ЗТ чел.-ч 978,88

174 674,49

ФОТ 3 351,34 141 527,09

753 166,79 8 006,46

Всего по позиции 14 407,52 444 991,24

165 586,70

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 1,00 74,00 2 479,99 104 730,05

117,00 3 921,07Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 1,00

21,82 7 093,46

Всего по позиции 325,09 7 093,46

1,00 16,4936 19,71 1,00 325,0946 А01-01-01-031 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Погрузка при автомобильных 

перевозках труб металлических с 

применением автопогрузчиков

Кол-во: =0.424*38.9

1 т груза 16,4936

20,21 2 930,05

Всего по позиции 144,98 2 930,05

1,00 16,4936 8,79 1,00 144,9847 А03-02-01-001 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на 

расстояние до 1 км

1 т груза 16,4936

455 014,75

2.3. Монтажные работы

48 Е24-01-052-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Резка труб, изолированных 

пенополиуретаном (ППУ), 

диаметром: 219 мм

Кол-во: =24/100

100 резов 0,24 1,00 0,24

Итого по подразделу 14 877,59

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

42,23 5 888,97

             2 ЭМ 35,02 1,4375 12,08 14,29 172,62

439,36 1,3225 139,45             1 ОТ

Итого по расценке

15,45 588,34

ЗТ чел.-ч 46,20 1,3225 14,66388

158,67 1,00 38,08             4 М

6 649,93

ФОТ 139,45 5 888,97

633,05 189,61

Всего по позиции 424,16 16 555,18

6 201,09

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 87,71 3 704,16

105,30 146,84Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

1,00 0,37849 Е24-01-041-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Бесканальная прокладка в траншее 

стальных труб в изоляции из 

пенополиуретана (ППУ) диаметром: 

219 мм

км 0,378

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

             1 ОТ 1 535,30 1,3225 767,50 42,23 32 411,53

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 61 940,39

             3 в т.ч. ОТм 921,92 1,4375 500,95 42,23 21 155,12

11 164,73 1,4375 6 066,64             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 163,33 1,3225 81,6494837

1,00 378,0023.4.01.03 Трубы стальные в 

пенополиуретановой изоляции

м 1 000

49.1 Труба ст. б/ш 219х6,0/315-1-ППУ ПЭ-

сп

Цена: =7537.64*1.03*1.02

м 1 000

Итого по расценке 12 700,03 6 834,14 94 351,92

1,4375 37,1070788ЗТм чел.-ч 68,29

0 2 993 398,85

ФОТ 1 268,45 53 566,65

1 378 7 919,04 1 0,00

Всего по позиции 8 967,68 3 177 849,87

56 405,68

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 797,86 33 693,42

105,30 1 335,68Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 2,250 Е24-01-043-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Установка отводов стальных, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 219 мм

Кол-во: =22/10

10 шт 2,20

             1 ОТ 90,11 1,3225 262,18 42,23 11 071,86

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 17 473,29

             3 в т.ч. ОТм 44,69 1,4375 141,33 42,23 5 968,37

541,15 1,4375 1 711,39             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 10,17 1,3225 29,589615

1,00 22,0023.8.02.02 Отводы стальные, изолированные 

пенополиуретаном

шт 10

50.1 Отвод б/ш Ст. 219х6(6)- 90-1-ППУ-

ПЭ

Цена: =20494*1.03*1.02

шт. 10

Итого по расценке 631,26 1 973,57 28 545,15

1,4375 10,467875ЗТм чел.-ч 3,31

0 473 681,92

ФОТ 403,51 17 040,23

1 22 21 531,00 1 0,00

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Всего по позиции 2 652,28 530 888,73

17 943,36

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 253,81 10 718,30

105,30 424,90Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,251 Е24-01-044-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Установка тройников стальных, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 219 мм

Кол-во: =2/10

10 шт 0,20

             1 ОТ 101,71 1,3225 26,90 42,23 1 135,99

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,21 1 799,61

             3 в т.ч. ОТм 50,63 1,4375 14,56 42,23 614,87

613,09 1,4375 176,26             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 11,48 1,3225 3,03646

1,00 2,0023.8.02.04 Тройники стальные, изолированные 

пенополиуретаном

шт 10

51.1 Тройник б/ш Ст. 219х6-89х4-1-ППУ-

ПЭ

Цена: =21614.81*1.03*1.02

шт. 10

Итого по расценке 714,80 203,16 2 935,60

1,4375 1,078125ЗТм чел.-ч 3,75

0 45 417,04

ФОТ 41,46 1 750,86

1 2 22 708,52 1 0,00

Всего по позиции 272,90 51 297,59

1 843,66

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 26,08 1 101,29

105,30 43,66Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,8252 Е24-01-049-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Сварка труб, труб и фасонных 

частей, труб и стартовых 

компенсаторов, изолированных 

пенополиуретаном (ППУ), 

диаметром: 219 мм

Кол-во: =82/100

100 стыков 0,82

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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             1 ОТ 5 171,23 1,3225 5 607,94 42,23 236 823,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

7,56 56 825,87

             3 в т.ч. ОТм 460,80 1,4375 543,17 42,23 22 938,07

6 376,80 1,4375 7 516,65             2 ЭМ

11,69 4 673,08

01.7.07.24 Фотоматериалы м 79 1,00 64,78

487,50 1,00 399,75             4 М

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 32,00 1,4375 37,72

1,3225 446,8476225ЗТ чел.-ч 412,05

298 322,26

ФОТ 6 151,11 259 761,38

12 035,53 13 524,34

Всего по позиции 23 870,51 735 240,90

273 528,73

Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85 62,90 3 869,05 163 389,91

105,30 6 477,12Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 0,8253 Е24-01-050-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Изоляция стыков труб, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), неразъемными муфтами 

методом заливки, диаметром: 219 

мм

Кол-во: =82/100

100 стыков 0,82

             1 ОТ 1 340,92 1,3225 1 454,16 42,23 61 409,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

15,03 1 558,91

             4 М 2 079,81 1,00 1 705,44 6,21 10 590,78

87,99 1,4375 103,72             2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 122,57 1,3225 132,9210365

1,00 82,0024.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 

пенополиуретана (неразъемная 

муфта и специальная медная 

лента)

шт 100

ФОТ

73 558,87

53.1 Комплект стыка с муфтой д. 315 с 

пенопакетами

Цена: =2539*1.03*1.02

шт. 100 1 82 2 667,47 1 35 508,57 6,16 218 732,82

3 508,72 3 263,32Итого по расценке

38 626,37

Всего по позиции 41 217,79 395 581,93

62,90 914,67Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

61 409,18

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 1 531,23 64 663,87

1 454,16

Т.ч.1.12.39.1 Затраты на монтаж арматуры 

для ручного привода с червячной 

конической или цилиндрической 

передачей (ОТ=1.1, ЗТ=1.1)

1,00 254 М12-12-005-13 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Арматура приварная с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное 

давление до 4 МПа, диаметр 

условного прохода 200 мм

1 шт. 2,00

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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             1 ОТ 101,97 1,265 257,98 42,23 10 894,50

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1Б

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,87 4 840,74

             3 в т.ч. ОТм 19,17 1,15 44,09 42,23 1 861,92

213,24 1,15 490,45             2 ЭМ

18,93 539,88

ЗТ чел.-ч 10,60 1,265 26,818

14,26 1,00 28,52             4 М

54.1 Шаровой кран "Балломакс" с мех. 

редуктором б/ш Ст. 

219х6-1-ППУ-ПЭ со штоком 

Н=1000мм

Цена: =293112.3*1.03*1.02

шт. 1

Итого по расценке 329,47 776,95 16 275,12

1,15 3,266ЗТм чел.-ч 1,42

0 615 887,56

ФОТ 302,07 12 756,42

1 2 307 943,78 1 0,00

Всего по позиции 1 187,76 649 511,41

11 480,78

Пр/774-054.0 СП (Технологические 

трубопроводы)

% 46 1,00 46,00 138,95 5 867,95

90,00 271,86Пр/812-054.0-1 НР (Технологические 

трубопроводы)

% 90 1,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 4,24455 Е24-01-053-07 Протокол 

МОГЭ от 22.06.2022 №6

Промывка и гидравлическое 

испытание трубопроводов, 

изолированных пенополиуретаном 

(ППУ), диаметром: 219 мм

Кол-во: 

=(0.378*1000+2.2*10*2+0.2*10*1.2)/1

00

100 м 4,244

             1 ОТ 166,30 1,3225 933,39 42,23 39 417,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

9,24 21 950,82

             3 в т.ч. ОТм 30,18 1,4375 184,12 42,23 7 775,39

389,40 1,4375 2 375,63             2 ЭМ

11,61 1 977,76

ЗТ чел.-ч 18,54 1,3225 104,0592726

40,14 1,00 170,35             4 М

ФОТ

Итого по расценке 595,84 3 479,37 63 345,64

1,4375 18,30225ЗТм чел.-ч 3,00

29 684,05

Всего по позиции 5 359,02 142 723,34

62,90 702,91Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

47 192,45

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 1 176,74 49 693,65

1 117,51

1,00 456 Е22-06-005-05 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Врезка в существующие сети из 

стальных труб стальных штуцеров 

(патрубков) диаметром 200 мм

1 врезка 4,00

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

             1 ОТ 44,96 1,3225 237,84 42,23 10 043,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

10,50 14 518,35

             3 в т.ч. ОТм 21,60 1,4375 124,20 42,23 5 244,97

240,47 1,4375 1 382,70             2 ЭМ

8,31 3 201,68

ЗТ чел.-ч 4,11 1,3225 21,7419

96,32 1,00 385,28             4 М

ФОТ

Итого по расценке 381,75 2 005,82 27 764,01

1,4375 9,20ЗТм чел.-ч 1,60

9 616,75

Всего по позиции 2 614,77 53 480,02

62,90 227,72Пр/774-018.0 СП (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 74 0,85

15 288,95

Пр/812-018.0-1 НР (Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопроводы)

% 117 0,90 105,30 381,23 16 099,26

362,04

5 753 128,97

2.4. Восстановление благоустройства

57 Е47-01-046-04 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона 

с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную

Кол-во: =(230*3.5)/100

100 м2 8,05 1,00 8,05

Итого по подразделу 86 566,87

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

42,23 142 788,50

             4 М 1 978,50 1,00 15 926,93 8,58 136 653,06

317,60 1,3225 3 381,21             1 ОТ

ФОТ

Итого по расценке 2 296,10 19 308,14 279 441,56

1,3225 425,845ЗТ чел.-ч 40,00

87 386,56

Всего по позиции 24 511,82 499 193,06

61,20 2 069,30Пр/774-041.0 СП (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 72 0,85

142 788,5

Пр/812-041.0-1 НР (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 103 0,90 92,70 3 134,38 132 364,94

3 381,21

©1997-2023 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 8,0558 Е47-01-046-05 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

На каждые 5 см изменения 

толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам с 47-01-046-

01 по 47-01-046-04

100 м2 8,05

             1 ОТ 43,43 1,3225 462,36 42,23 19 525,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

Итого по расценке

8,58 45 551,05

ЗТ чел.-ч 5,47 1,3225 58,2343038

659,50 1,00 5 308,98             4 М

65 076,51

ФОТ 462,36 19 525,46

702,93 5 771,34

Всего по позиции 6 482,91 95 126,19

18 100,10

Пр/774-041.0 СП (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 72 0,85 61,20 282,96 11 949,58

92,70 428,61Пр/812-041.0-1 НР (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 103 0,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При отсутствии необходимых 

сметных норм (единичных 

расценок), включенных в сборники 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные 

затраты на работы по 

капитальному ремонту и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

могут быть определены: по 

сметным нормам, включенным в 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве, в том 

числе по возведению новых 

конструктивных элементов 

(ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, 

ЗТ=1.15)

1,00 8,0559 Е47-01-046-06 Приказ 

Минстроя России от 

21.09.2015 №675/пр

Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную

100 м2 8,05

             1 ОТ 50,68 1,3225 539,55 42,23 22 785,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр 

Прил.10.таб.3.п.10.1А

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в стесненных 

условиях населенных пунктов: 

отдельных конструктивных 

решений объектов капитального 

строительства (кроме указанных 

в п. п. 10.2 и 10.3), объектов 

капитального строительства в 

целом (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, 

ОТм=1.15, ЗТ=1.15)

8,58 29 924,98

             3 в т.ч. ОТм 31,78 1,4375 367,75 42,23 15 530,08

301,40 1,4375 3 487,76             2 ЭМ

11,61 2 280,44

4149230 Семена газонных трав кг 2 1,00 16,10

24,40 1,00 196,42             4 М

ЗТм чел.-ч 2,74 1,4375 31,7069375

1,3225 63,7702888ЗТ чел.-ч 5,99

54 990,62

59.1 4140137 Семена газонных трав (смесь) кг 2 1 16,1 153,20 1 2 466,52 1,06 2 614,51

376,48 4 223,73Итого по расценке

38 315,28

Пр/812-041.0-1 НР (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 103 0,90 92,70 841,07 35 518,26

907,3ФОТ

710 891,59

Итого прямые затраты по разделу 0,00 0,00

Итого по подразделу 39 081,32

23 448,95

Всего по позиции 8 086,59 116 572,34

61,20 555,27Пр/774-041.0 СП (Озеленение. Защитные 

лесонасаждения)

% 72 0,85

   в том числе:
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504 020,62

      в том числе:

   эксплуатация машин и механизмов 53 910,85

   оплата труда (ОТ) 26 322,03 1 111 579,35

180 281,15

      доплаты к оплате труда машинистов 0,00 0,00

         оплата труда машинистов (ОТм)            4 269,03

504 020,62

         в том числе:

      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 53 910,85

4 751 976,15

      дополнительная перевозка материальных ресурсов 0,00 0,00

      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 78 198,46

4 751 976,15

      в том числе:

   материальные ресурсы 78 198,46

1 264 132,42

Итого сметная прибыль 17 245,89 728 294,09

Итого накладные расходы 29 934,48

125 319,72

Итого ФОТ (справочно) 30 591,06 1 291 860,50

   перевозка 6 825,98

0,00

   дополнительная перевозка оборудования 0,00 0,00

   оборудование без учета дополнительной перевозки 0,00

0,00

   в том числе:

Итого оборудование 0,00

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 114 681,96 4 426 291,58

   в том числе:

79 173,39

Итого по разделу 291 611,08 8 564 495,74

Итого прочие затраты 79 173,39

   прямые затраты 319 646,09 11 303 581,63

   в том числе:

0,00

ВСЕГО строительные работы 404 592,60 14 890 871,07

   оборудование, отсутствующее в СНБ 0,00

913 338,31

         в том числе:

      эксплуатация машин и механизмов 96 985,00

      оплата труда (ОТ) 46 923,54 1 981 581,11

      в том числе:

329 333,63

         доплаты к оплате труда машинистов 0,00 0,00

            оплата труда машинистов (ОТм)            7 798,57

913 338,31

            в том числе:

         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 96 985,00

8 194 329,56

         дополнительная перевозка материальных ресурсов 0,00 0,00

         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 164 078,67

8 194 329,56

         в том числе:

      материальные ресурсы 164 078,67

2 273 634,42

   сметная прибыль 31 107,16 1 313 655,02

   накладные расходы 53 839,35

214 332,65

   ФОТ (справочно) 54 722,11 2 310 914,74

      перевозка 11 658,88

1 384 887,67

      в том числе:

   прямые затраты 2 614,26

1 427 220,96

   в том числе:

ВСЕГО монтажные работы 3 616,70

         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 1 159,78 11 630,80

         в том числе:

26 729,91

      эксплуатация машин и механизмов 1 159,78 11 630,80

      оплата труда (ОТ) 632,96

0,00

      материальные ресурсы 821,52 1 346 526,96

         доплаты к оплате труда машинистов 0,00

            оплата труда машинистов (ОТм)            101,54 4 288,03

            в том числе:

0,00

      перевозка 0,00 0,00

         дополнительная перевозка материальных ресурсов 0,00

         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 821,52 1 346 526,96

         в том числе:

14 330,29

ВСЕГО оборудование 0,00 0,00

   сметная прибыль 339,33

31 017,94

   накладные расходы 663,11 28 003,00

   ФОТ (справочно) 734,50

0,00

ВСЕГО прочие затраты 134 115,74 134 115,74

   дополнительная перевозка оборудования 0,00

   оборудование без учета дополнительной перевозки 0,00 0,00

   в том числе:

0,00

      в том числе:

   прочие работы 0,00

   прочие затраты 134 115,74 134 115,74

   в том числе:

0,00

         эксплуатация машин и механизмов 0,00 0,00

         оплата труда (ОТ) 0,00

0,00

         в том числе:

      прямые затраты 0,00

               оплата труда машинистов (ОТм)            0,00 0,00

               в том числе:

            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 0,00 0,00

            в том числе:

            материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 0,00 0,00

            в том числе:

0,00

         материальные ресурсы 0,00 0,00

            доплаты к оплате труда машинистов 0,00

0,00

      накладные расходы 0,00 0,00

      ФОТ (справочно) 0,00

0,00

         перевозка 0,00 0,00

            дополнительная перевозка материальных ресурсов 0,00

12 688 469,30

      в том числе:

   Всего прямые затраты по смете 322 260,35

0,00

ВСЕГО по смете 542 325,04 16 452 207,77

      сметная прибыль 0,00

         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 98 144,78 924 969,11

         в том числе:

2 008 311,02

      эксплуатация машин и механизмов 98 144,78 924 969,11

      оплата труда (ОТ) 47 556,50

0,00         доплаты к оплате труда машинистов 0,00

            оплата труда машинистов (ОТм)            7 900,11 333 621,66

            в том числе:
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      материальные ресурсы 164 900,19 9 540 856,52

0,00

      перевозка 11 658,88 214 332,65

         дополнительная перевозка материальных ресурсов 0,00

         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 164 900,19 9 540 856,52

         в том числе:

1 327 985,31

   Всего оборудование 0,00 0,00

   Всего сметная прибыль 31 446,49

2 341 932,68

   Всего накладные расходы 54 502,46 2 301 637,42

   Всего ФОТ (справочно) 55 456,61

0,00

   Всего прочие затраты 134 115,74 134 115,74

      дополнительная перевозка оборудования 0,00

      оборудование без учета дополнительной перевозки 0,00 0,00

      в том числе:

0,00

   затраты труда рабочих

   оборудование, отсутствующее в СНБ 0,00

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 222 585,81 8 957 395,29

Справочно

0,00

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 542 325,04 16 452 207,77

   ПНР «под нагрузкой» 0,00

   ПНР «вхолостую» 0,00 0,00

   затраты труда машинистов

0,00

НДС, % 20,00 108 465,01 3 290 441,55

   оборудование, отсутствующее в СНБ

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 8 957 395,29

      в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил / /

19 742 649,32

Составил / /

Всего 650 790,05
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