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План покрытий М 1:500.
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Экспликация зданий и сооружений

Здание котельной
1

по ГП

Номер

существующий

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Места съезда инвалидов

мн

Маймистов

г.Домодедово

Граница благоустройства

Разраб. Вольхина

6

6

0

i

0.025-0.040

1

.

2

0

6

0

Проетируемый бетонный бортовой камень 

марки БР100.30.15

2. Земляные работы

Планировка территории:

Объем выемки

4

-насыпь

1

м3

м2

0.72

186.15

Ведомость объемов работ

1. Подготовительные работы

Наименование работ

п/п

1

N

Ед.изм. Кол-во

м2

1

Устройство а/дорожного покрытия 

297

2

3. Дорожные работы

2

на бетонном основании

Установка бетонного бортового камня марки БР 100.30.15

100

пм

Разборка бет.борт.камней марки БР 100.30.15

72

-выемка

м2

31.55

- откосов в насыпи

м2

7

Объем насыпи

3 м3
26.46

72

Разборка асфальтового покрытия h=0.25м /дорог/

м2

пм

3
54

Срезка раст.грунта h=0.15м 

м2

4
11

Разборка асфальтового покрытия h=0.15м /тротуара/

м2

1

Укрепление откосов:

укрепление откосов травосмесью по слою растительной змли h=0.15м

4. Искусственные сооружения

м2

7

а/.

5.Озеленение

1

Устройство газона обыкновенного с внесением растительной земли h=0.15м

м2

4

1.Объемы работ по демонтажу существующ.ограждения

и устройству нового в таблицу ведомости работ не вошли,

/будут выполнены силами заказчика- по согласованию

с заказчиком/.

2.Объемы работ по демонтажу существующ.инж.коммуникаций и

 устройству проектир.подпорной стенки в данном проекте не отображены. 


